

日付	工事名	予定価格	最低制限価格	落札業者	落札金額 (税込)
6月2日	野地～浄万寺線配水管改良工事	(税込)	(税込)	中村設備工業	25,960,000
		27,335,000	25,522,200		
		(税抜)	(税抜)		
		24,850,000	23,202,000		
6月2日	中原～野添線配水管改良工事	(税込)	(税込)	ティエスエンジニア	16,665,000
		17,589,000	16,418,600		
		(税抜)	(税抜)		
		15,990,000	14,926,000		

日付	工事名	予定価格	最低制限価格	落札業者	落札金額 (税込)
6月2日	赤池NT地区配水管改良工事	(税込)	(税込)	沼口工務店	13,167,000
		13,893,000	12,977,800		
		(税抜)	(税抜)		
		12,630,000	11,798,000		
6月2日	岩屋～新町線配水管改良工事	(税込)	(税込)	株式会社スズキ	7,491,000
		7,887,000	7,334,800		
		(税抜)	(税抜)		
		7,170,000	6,668,000		
6月2日	神崎～人見間配水管改良工事	(税込)	(税込)	株式会社野田工務店	25,707,000
		26,785,000	24,939,200		
		(税抜)	(税抜)		
		24,350,000	22,672,000		

日付	工事名	予定価格	最低制限価格	落札業者	落札金額 (税込)
6月2日	上金田地区配水管改良工事（1工区）	(税込)	(税込)	恒政工業	19,462,300
		20,295,000	18,918,900		
		(税抜)	(税抜)		
		18,450,000	17,199,000		
6月2日	堀川～古谷線配水管改良工事	(税込)	(税込)	高橋設備工業	17,710,000
		18,502,000	17,171,000		
		(税抜)	(税抜)		
		16,820,000	15,610,000		
6月2日	上金田地区配水管改良工事（2工区）	(税込)	(税込)	八代水道設備	16,786,000
		17,490,000	16,260,200		
		(税抜)	(税抜)		
		15,900,000	14,782,000		

日付	工事名	予定価格	最低制限価格	落札業者	落札金額 (税込)
7月1日	野地ポンプ室更新工事(2工区)電気計装設備	(税込)	(税込)	隔測計装株式会社	40,522,900
		43,582,000	39,920,100		
		(税抜)	(税抜)		
		39,620,000	36,291,000		
7月1日	野地ポンプ室更新工事(1工区)建築主体	(税込)	(税込)	有限会社渡辺	9,809,800
		10,604,000	9,808,700		
		(税抜)	(税抜)		
		9,640,000	8,917,000		